

Anlage __ zur Vorlage V/

KOSTENSCHÄTZUNG - Zusammenstellung

PROJEKT **Aufstockung um ein weiteres Geschoss
und Sanierung des Bestandes
INDRO e.V. Drogenberatung (133)
Bremer Platz 18-20**

Stand Planung: Aufstellung Raumplan und Bedarfe (51.29)

KG 100	Grundstück	0,00
KG 200	Herrichten und Erschließen	18.500,00
KG 300	Bauwerk -baukonstruktion	264.000,00
KG 400	Bauwerk -Technische Anlagen	147.950,00
KG 500	Außenanlagen	6.000,00
KG 600	Ausstattung und Kunstwerke	42.600,00
KG 700	Baunebenkosten	117.026,00
	Zwischensumme netto	596.076,00
	19% MWSt	113.254,44
	Zwischensumme 1 brutto	709.330,44
	Baupreisindex	38.303,84
	Zwischensumme 2 brutto	747.634,28
	Unvorhersehbares	74.763,43
	GESAMTKOSTEN brutto gerundet	822.000,00

Aufgestellt: 24.07.2018
Stadt Münster
Amt für Immobilienmanagement

i.A.

i.A.

i.A.

gez. Mues

gez. Wieczorek

gez. Mümken