

# Anlage 5 -Kostenberechnung

## 1828 NKW - Kita am Nordkirchenweg

**Bauvorhaben:** 1828 NKW - Kita am Nordkirchenweg  
**Bauherr:** Stadt Münster - Amt für Immobilienmanagement  
**Grundlage:** Kostenberechnung v. 02.04.2019  
**Stand:** 15.05.19

## BURHOFF UND BURHOFF

Architekten BDA | Partnerschaft mbB

Mauritzstr. 23  
48143 Münster  
T 0251 625 625 10  
F 0251 625 625 33

|   |                       |
|---|-----------------------|
| KG 100                                    | 0,00 €                |
| KG 200                                    | 88.000,00 €           |
| KG 300                                    | 1.377.000,00 €        |
| KG 400                                    | 328.000,00 €          |
| KG 500                                    | 239.000,00 €          |
| KG 600                                    | 240.000,00 €          |
| KG 700                                    | 331.500,00 €          |
| <b>Summe (brutto)</b>                     | <b>2.603.500,00 €</b> |
| Unvorhergesehenes 5% Sicherheit           | 130.175,00 €          |
| Baupreisindex (s. gesonderte Aufstellung) | 258.000,00 €          |
| <b>genehmigte Kosten Gesamt</b>           | <b>2.991.675,00 €</b> |
| <b>gerundet Kosten Gesamt (brutto)</b>    | <b>2.992.000,00 €</b> |

\*alle Angaben brutto