



KG	Kostengruppen	Summen
<b>500</b>	<b>Außenanlagen und Freiflächen</b>	<b>771.073,00 €</b>
	nach Angabe BPR v. 13.08.2020	
	300 Bauwerk-Baukonstruktionen in Außenanl.	371.760,00
	400 Bauwerk-Techn. Anlagen in Außenanl.	6.000,00
	500 Außenanlagen + Freiflächen	393.313,00
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>	
	Kein Ansatz	
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>2.727.191,27 €</b>
	27% der KGR 200- 600	2.727.191,27 €
<b>Zwischensumme</b>		<b>12.827.899,66 €</b>
	Baukostenindex 2021: 4%	513.115,99 €
<b>Summe KGR 200-700</b>		<b>13.341.015,65 €</b>
	Zur Rundung	158.984,35 €
<b>Gesamtsumme KGR 200-700 netto</b>		<b>13.500.000,00 €</b>
19% Mwst.		2.565.000,00 €
<b>Gesamtsumme KGR 200-700 brutto</b>		<b>16.065.000,00 €</b>